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OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem como
normas para execucéo da reforma da ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL JOSE
RAUL, o qual faz parte dos iméveis municipais, desta forma a PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA, trata em objetivar a reforma do mesmo para o bem de
toda a sociedade.

A obra serd executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades
especificadas em planilha, salvo alteracdes advindas da elaboracdo dos projetos
executivos, devidamente aprovados pela SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
A obra esta a ser custeada com recurso proprio da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANCA DO PIRIA e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridades:

Em caso de divergéncias entre esta especificacdo e os desenhos fornecidos devera ser
consultada o DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E ENGENHARIA.

Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre 0s mais
recentes.

FISCALIZACAO E DOCUMENTOS DA OBRA

Sera fornecido pelo departamento de convénios e engenharia este memorial descritivo
juntamente com a planta arquitetbnica da obra, planilha orcamentaria.

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execucao da obra sera de competéncia do
Construtor ou Administrador.

O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA) designara
para acompanhamento das obras, engenheiro, e seus prepostos, para exercerem a
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera orientar sobre questdes técnicas burocraticas da obra, sem que
isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual sera
Unica e exclusivamente de competéncia do Construtor ou Administradora.

Obriga-se, ainda, a Administradora manter, no canteiro de obras, um livro denominado
‘DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardao os servicos em execug¢ao no dia, condicdes do
tempo e quaisquer outras anotacdes julgadas oportunas pela administracao.
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A FISCALIZACAO tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que
julgar necessario, a qualquer momento. Todas as comunicacdes e ordens de servico, tanto

Da Administragdo, quanto da FISCALIZACAO, s6 serdo levadas em consideracdo se
contidas no “DIARIO DE OBRAS”.
CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que nédo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Seréo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacao.

A Administradora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatérios ou testes de
ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificacoes.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Q-

A construtora obriga-se a empregar todos 0s equipamentos e ferramentas necessarias
boa execucéo dos servigos.

Q)/

Para a sua utilizacdo, deverao ser observadas todas as recomendacdes com relagao
seguranca do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

A Construtora devera verificar, periodicamente, as condicbes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungcdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento.

Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais especializados, a fim de
se evitar acidentes.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
A Construtora se obriga a manter, na obra, todos os equipamentos de protecéo individual -

"E.P.1.”, necessérios a execucado dos servicos, sendo estes em bom estado de conservagao.

Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida pelo Proprietério,
de acordo com o porte da obra, a presenca em tempo integral no canteiro, de um
profissional que seja efetivo membro da "CIPA".
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Fica estabelecido, ainda, que o Proprietario (Secretaria Municipal de Educacédo /
Prefeitura Municipal de Nova Esperanca do Piria), ndo ficara responsabilizado por
gualquer acidente ocorrido em execucao de algum servigo da obra.

ADMINISTRACAO LOCAL

As obras serdo obrigatoriamente fiscalizadas por engenheiro residente da Prefeitura
Municipal de Nova Esperanca do Piri4, e sera dirigida pelo engenheiro da Empresa
Construtora. E, por plenos poderes a ele existentes por exercer tal cargo o Engenheiro
Fiscal da Prefeitura pode remanejar qualquer um profissional que o mesmo julgar
negligente no trabalho.

Pelo engenheiro residente deverao ser feitas todas as comunicacdes entre a Administracao
e a Construtora.

Seré obrigatéria, também, a presenca um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras, com
experiéncia comprovada, bem como profissionais para outras funcdes tais como vigilancia,
auxiliares, ajudantes e outros mais necessarios.

Serédo empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento dos
servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia da Construtora, cabendo
a Administragao responsabilizar a construtora sob qualquer fato ocorrido.

LICENCAS E FRANQUIAS

A construtora serd encarregada de obter todas as licencas necessarias ao inicio dos
servigcos, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos.

Incluimos, neste item, as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e
outros, exigidos pela Municipalidade Local.

Sera de responsabilidade do construtor o pagamento de todas as multas, bem como o
cumprimento de todas as exigéncias decorrentes da execucao da obra.

A Construtora estara obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigéncias
formuladas pelos 6rgdos, no prazo suficiente para ndo se verificar atraso na entrega da
obra. Ap0s a obtencdo de todas as declaracbes necessarias ao funcionamento da
edificagdo, o Construtor enviara os originais destas declaracdes ao Proprietario
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / PREFEITURA DE NOVA ESPERANCA DO
PIRIA). Somente apds este procedimento sera possivel dar a obra por encerrada.
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SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com plotagem de gréafica

DEMOLICAO
Demolicdo manual de concreto simples

Demolicdo manual de alvenaria de tijolo
Demolicdo manual de concreto simples (rampa)

Demolicao de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_12/2017

Retirada de esquadria com aproveitamento

Retirada de forro em pvc, incl. Barroteamento

Retirada de louca sanitaria

Retirada de telhas de barro (passarela)

Demolicdo da estrutura em madeira da cobertura (passarela)

Demolicdo da estrutura em madeira da cobertura

INFRAESTRUTURA

Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) calgadas fundos e laterais

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. Rampa

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. Entre os dois blocos de salas

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. Cantina

Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora patio cantina e
corredor e passarela
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MESOESTRUTURA
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Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Diretoria secretaria e
coordenacgao

Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 diretorias secretaria e coordenagao

Reboco com argamassa 1:6: adit. Plast. Diretoria secretaria e coordenacao

Reboco com argamassa 1:6: adit. Plast. Reparos em muro e paredes

Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. Cozinha deposito de merenda
e banheiro

Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 cozinhas deposito de merenda e banheiro
Reboco com argamassa 1:6: adit. Plast. Cozinha deposito de merenda e banheiro

Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar de concreto)

Area coberta c/telhas de barro-pilares de concreto (cantina)

SEPERESTRUTURA

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 aguas para
telha ceramica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019

Cobertura - telha plan
Descupinizacao
Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc
Forro em lambri de pvc

REVETIMENTO PISOS E PAREDES
Lajota ceramica - (padrdo médio) piso de salas em geral
Lajota ceramica - (padrdo médio) banheiro cozina

PORTAS E ESQUADRIAS

Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm,
incluso dobradicas - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

Portdo de ferro em metalom (incl. Pintura anti corrosiva)
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Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento
com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e
instalacéo. Diretoria
HIDRAULICA

Revisado de ponto de agua
Retirada de ponto de agua/esgoto

HIDROSANITARIO
Revisao de ponto de esgoto

LOUCAS E METAIS

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - fornecimento e instalacao.
Af_01/2020

Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de banheiro - fornecimento e
instalacéo. Af_01/2020

Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixagdo. Af_01/2020

Ducha higiénica cromada

Chuveiro em pvc

Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) cozinha

Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) &rea de servico
ELETRICA

Reviséo de ponto de luz

Revisao de ponto de ar condicionado

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. E fiacao) ate 200w
PINTURA

Retirada de pintura (c/ escova de a¢go) muro

Pva externa (sobre pintura antiga) muro

Retirada de pintura (c/ escova de aco)
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Pva externa (sobre pintura antiga)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou
pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por deméao). Af _01/2020

SERVICOS FINAIS

Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm)

LIMPEZA

Sera de responsabilidade da Empresa, a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de trabalho.

Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de néo se
danificar os elementos da construcéao.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagao final do funcionamento
e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer
ou recuperar os danos verificados.

DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e memorial, devem
ser usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser, comprovadamente, de boa
gualidade e satisfazer rigorosamente as especificacfes. Qualquer duvida na especificacao,
consultar o profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim
de que a obra mantenha o padrédo de qualidade.

No caso da necessidade de alteracdo de qualquer servico ou material devera ser

previamente discutida com a fiscalizagdo (ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA), antes
da execucéo.

NOVA ESPERANCA DO PIRIA — PA, 11 / Novembro / 2022.
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