PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
PROJETO BASICO DE ENGENHARIA / AL £4
GRS UM 3
Composigao do BDI Com desoneragao \ &o
%&Sol“—“‘- &
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO DA OBRA | % sobre o CD
A - Administragdo Central 7 Ay = | 2,00%
4= ~ Sub-total 1 2,00%
TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO % sobre CD
Custos Financeiros 2/l A DS 1,00%
D - Riscos . 4 e = | 0,56%
E - Seguros e Garantias Prazo Médio da ( Obra
Contratuais J 2 meses L 0,40%
- ’ R N Sub-total 2 3,96%
TAXA DE LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional ~ Taxadelucros  7,20% do PV ) 6,54%
Sub-total 3 ~ 6,54%
BDI SEM IMPOSTOS (%) Total (A+B+C+D+E+F) 10,50%
TRIBUTOS INCIDENTES
6P . " 0pok Rl | 065%
H -COFINS :3,00% sobre CD X ) N B 3,00%
[-1ISSQN | 5,00% sobre CD A/lquota < 500% 5,00% 5,00%
J - CPRB (Contrlbwgao Prewdenmarna [ 4 50% ] Percentua/ fixo e obngfaﬁtér/o dewdo a ~ 4,50%
‘Sub-total 4 13,15%
—cl - BDI com impostos 27,57%
) Custo Direto - CD 72,43%
ot BN b ; e T R " Prego de Venda - PV 100,00%
BDI COM IMPOSTOS 27,57%

% Prestacao de Servicos =percentual do custo da mao de obra em relagao ao custo total da obra

CD = Custo Direto

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - | Obs:Com desoneragdo conforme acorddo 2622/2013 do TCU (Tribunal de
(1-D) Contas da Unido)

NOVA ESPERANGA DO PIRIA, JANEIRO DE 2019
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