
Item Código Banco
Descrição

Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.274,31 0,32 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,25 159,67 203,89 1.274,31 0,32 %

 2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 29.205,99 7,42 %

 2.1  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 3,35 29,65 37,86 126,83 0,03 %

 2.2  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 30,07 61,32 78,30 2.354,48 0,60 %

 2.3  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples (RAMPA) m³ 2,25 29,65 37,86 85,18 0,02 %

 2.4  97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 583,49 19,54 24,95 14.558,07 3,70 %

 2.5  020013 SEDOP Retirada de esquadria com aproveitamento m² 5,04 16,32 20,84 105,03 0,03 %

 2.6  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 185,17 4,12 5,26 973,99 0,25 %

 2.7  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária UN 2 9,94 12,69 25,38 0,01 %

 2.8  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro (PASSARELA) m² 26,25 12,24 15,63 410,28 0,10 %

 2.9  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura (PASSARELA) m² 26,26 26,53 33,87 889,42 0,23 %

 2.10  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 285,72 26,53 33,87 9.677,33 2,46 %

 3 INFRAESTRUTURA 43.095,71 10,95 %

 3.2  130492 SEDOP
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) CALÇADAS FUNDOS E 

LATERAIS
m² 14,06 123,10 157,19 2.210,09 0,56 %

 3.2  101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. RAMPA
m² 44,47 61,00 77,89 3.463,76 0,88 %

 3.3  170922 SEDOP Canaleta 20x20mm M 38 12,52 15,98 607,24 0,15 %

 3.4  101749 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. ENTRE OS 

DOIS BLOCOS DE SALAS
m² 2,1 61,00 77,89 163,56 0,04 %

 3.5  101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. CANTINA
m² 17,29 61,00 77,89 1.346,71 0,34 %

 3.6  130626 SEDOP
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora PATIO 

CANTINA E CORREDOR E PASSARELA
m² 219,91 125,72 160,54 35.304,35 8,97 %

 4 MESOESTRUTURA 67.263,44 17,09 %

 4.1  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. DIRETORIA SECRETARIA E COORDENAÇÃO m² 30,07 62,21 79,44 2.388,76 0,61 %

 4.2  110143 SEDOP
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 DIRETORIA SECRETARIA E 

COORDENAÇÃO
m² 60,14 11,12 14,20 853,98 0,22 %

 4.3  110763 SEDOP
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. DIRETORIA SECRETARIA E 

COORDENAÇÃO m² 60,14 47,70 60,91 3.663,12 0,93 %

 4.4  110763 SEDOP
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. REPAROS EM MURO E PAREDES

m² 45,68 47,70 60,91 2.782,36 0,71 %

 4.5  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. COZINHA DEPOSITO DE MERENDAE BANHEIRO m² 33,34 62,21 79,44 2.648,52 0,67 %

 4.6  110143 SEDOP
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 COZINHA DEPOSITO DE MERENDAE 

BANHEIRO
m² 66,68 11,12 14,20 946,85 0,24 %

 4.7  110763 SEDOP
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. COZINHA DEPOSITO DE MERENDAE 

BANHEIRO
m² 66,68 47,70 60,91 4.061,47 1,03 %

 4.8  250717 SEDOP Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar de concreto) M 12,5 1.457,44 1.861,15 23.264,37 5,91 %

 4.9  250546 SEDOP Área coberta c/telhas de barro-pilares de concreto (CANTINA) M 11,5 1.814,99 2.317,74 26.654,01 6,77 %

 5 SEPERESTRUTURA 99.467,68 25,27 %

 5.1  92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 285,72 69,80 89,13 25.466,22 6,47 %

 5.2  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 285,72 98,16 125,35 35.815,00 9,10 %

 5.3  080028 SEDOP Descupinização m² 285,72 9,21 11,76 3.360,06 0,85 %

 5.4  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 285,72 57,36 73,24 20.926,13 5,32 %

 5.5  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 285,72 38,10 48,65 13.900,27 3,53 %

 6 REVETIMENTO PISOS E PAREDES 73.957,35 18,79 %

 6.1  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) PISO DE SALAS EM GERAL m² 368,1 99,26 126,75 46.656,67 11,85 %

 6.2  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) BANHEIRO COZINA m² 215,39 99,26 126,75 27.300,68 6,94 %

 7 PORTAS E ESQUADRIAS 5.331,70 1,35 %

REFORMA E AMPLIAÇÃO

                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

 ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO 752 - CENTRO 

 CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05 

 CEP: 68618-000 

 SINAPI - 09/2022 - NÃO 

DESONERADO 

SEDOP - 09/2022 - NÃO 

DESONERADO

 B D I (%) 27,70%

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL JOSÉ RAUL

ENDEREÇO DA OBRA: TV. CHICO MENDES 



 7.1  91297 SINAPI

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4 356,46 455,19 1.820,76 0,46 %

 7.2  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 5,25 426,33 544,42 2.858,20 0,73 %

 7.3  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. DIRETORIA

m² 1,5 340,77 435,16 652,74 0,17 %

 8 HIDRAULICA 2.357,76 0,60 %

 8.1  180844 SEDOP Revisão de ponto de água PT 10 180,52 230,52 2.305,20 0,59 %

 8.2  021529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto PT 2 20,58 26,28 52,56 0,01 %

 9 HIDROSANITARIO 2.168,40 0,55 %

 9.1  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto PT 10 169,81 216,84 2.168,40 0,55 %

 10 LOUÇAS E METAIS 12.714,25 3,23 %

 10.1  86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8 469,02 598,93 4.791,44 1,22 %

 10.2  86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 886,68 1.132,29 1.132,29 0,29 %

 10.3  95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3 128,52 164,12 492,36 0,13 %

 10.3  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 8 152,05 194,16 1.553,28 0,39 %

 10.4  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 4 48,94 62,49 249,96 0,06 %

 10.5  190101 SEDOP Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) COZINHA UN 1 1.759,96 2.247,46 2.247,46 0,57 %

 10.6  190101 SEDOP
Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) ÁREA DE SERVIÇO

UN 1 1.759,96 2.247,46 2.247,46 0,57 %

 11 ELETRICA 12.615,72 3,20 %

 11.1  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz PT 50 100,88 128,82 6.441,00 1,64 %

 11.2  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado PT 14 166,16 212,18 2.970,52 0,75 %

 11.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 10 250,92 320,42 3.204,20 0,81 %

 12 PINTURA 43.171,61 10,97 %

 12.1  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) MURO m² 206,95 6,15 7,85 1.624,55 0,41 %

 12.2  150605 SEDOP PVA externa (sobre pintura antiga) MURO m² 206,95 13,23 16,89 3.495,38 0,89 %

 12.3  020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 1534,75 6,15 7,85 12.047,78 3,06 %

 12.4  150605 SEDOP PVA externa (sobre pintura antiga) m² 1534,75 13,23 16,89 25.921,92 6,59 %

 12.5  100740 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
m² 6,72 9,56 12,20 81,98 0,02 %

 13 SERVIÇOS FINAIS 1.012,66 0,26 %

 13.1  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 793,00 1.012,66 1.012,66 0,26 %

85.361,54

Total Geral 393.636,58

Total sem BDI 308.275,04

Total do BDI


