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CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
(MEMORIAL DESCRITIVO)

LOCAL:

ESCOLA MUNICIPAL RHUTE PASSARINHO

OBRA:

REFORMA

OBJETIVO:

REFORMA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROFESSORES E
ALUNOS

MUNICIPIO:

NOVA ESPERANCA DO PIRIA
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OBJETIVO

O presente memorial fem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem como
normas para execugao da reforma da ESCOLA MUNICIPAL RHUTE PASSARINHO, o gqual
faz parte dos imdveis municipais, desta forma a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANGCA DO PIRIA, trata em objetivar a reforma do mesmo para o bem de toda a
sociedade.

A obra sera executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades
especificadas em planilha, salvo alteracbes advindas da elaboragdo dos projetos
executivos, devidamente aprovados pela SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAGAO.
A obra esta a ser custeada com recurso préprio da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANGA DO PIRIA e SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergénclas de Interpretagdo entre documentos formecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de pricridades:

Em caso de divergéncias entre esta especificacdo e os desenhos fornecidos devera ser
consultada o DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E ENGENHARIA.

Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes.

FISCALIZACAO E DOCUMENTOS DA OBRA

Sera fornecido pelo departamento de convénios e engenharia este memorial descritivo
juntamente com a planta arquitetdnica da obra, planilha orgamentaria.

O recolhimento de ART junio ao CREA-PA para execugao da obra sera de competéncia do
Construtor ou Administrador.

O Proprietario (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA) designara
para acompanhamento das obras, engenhelro, e seus preposios, para exercerem a
FISCALIZAGCAO.

A FISCALIZAGAO devera orientar sobre questdes técnicas burocraticas da obra, sem que
isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execugZo da obra, a qual sera
Unica e exclusivamenie de compeiéncia do Construtor ou Administradora.

Obriga-se, ainda, a Administradora manter, no canteiro de obras, um livro denominado
“DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servigos em execucgdo no dia, condigdes do
tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas oportunas pela administragao.

AVENIDA SAO PEDRO, 752, CENTRO, CEP: 68.618-000, NOVA ESPERANCA DO PIRIA - PA.
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A FISCALIZACAO tera acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que
julgar necessdrio, a qualquer momento. Todas as comunicagdes e ordens de servigo, tanto

Da Administragio, quanto da FISCALIZACAO, s6 seriio levadas em consideracéo se
contidas no *“DIARIO DE OBRAS".

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucgédo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificagdes fornecidas.

Seré&o aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamenie a
FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo.

A Administradora obriga-se, no entanto, a demonstrar a simllaridade do material ou
equipamento proposto medianie a apresentacdo de laudos comprobatérios ou testes de
ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas especificacoes.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A construtora obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necesséarias a
boa execug¢édo dos servigos.

Para a sua utilizagdo, deverdo ser observadas todas as recomendagdes com relagdo &
seguranga do frabalho coniidas nas normas do Ministério do Trabalho.

A Construtora devera verificar, periodicamente, as condigbes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fun¢do do mau
funcionamento de qualquer equipamento.

Os equipamentos somente paderado ser operados por profissionais especializados, a fim de
se evitar acidentes.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
A Construtora se obriga a manter, na obra, todos os equipamenios de protegdo individual -

"E.P.l.7, necessarios & execugdo dos servigos, sendo estes em bom estado de conservacao.

Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida pelo Proprietario,
de acordo com o porte da obra, a presenga em tempo integral no canteiro, de um
profissional que seja efetivo membro da "CIPA".

AVENIDA SAO PEDRO, 752, CENTRO, CEP: 68.618-000, NOVA ESPERANGA DO PIRIA - PA,
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Fica estabelecido, ainda, que o Proprietario (Secretaria Municipal de Educagdo [
Prefeitura Municipal de Nova Esperan¢a do Pirid), ndo ficard responsabilizado por
gualquer acidente ocorrido em execugado de algum servigo da obra.

ADMINISTRAGAO LOCAL

As obras serdo obrigatoriamente fiscalizadas por engenheiro residente da Prefeitura
Municipal de Nova Esperanga do Pirid, e sera dirigida pelo engenheiro da Empresa
Construtora. E, por plenos poderes a ele existentes por exercer tal cargo o Engenheiro
Fiscal da Prefeitura pode remanejar qualquer um profissional que o mesmo julgar
negligente no trabalho.

Pelo engenheiro residente deverao ser feitas todas as comunicag¢des entre a Administracéo
e a Construtora.

Sera obrigatdria, também, a presenca um mestre-de-obras efou encarregado de obras, com
experiéncia comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como vigilancia,
auxiliares, ajudantes e outros mais necessarios.

Serao empregados profissionais em ndmero compativel com o bom andamento dos
servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

A vigilancia do canteiro de obras sera de exclusiva competéncia da Construtora, cabendo
a Administragdo responsabilizar a construtora sob qualquer fato ocorrido.

LICENCAS E FRANQUIAS

A construtora sera encarregada de obter todas as licengcas necessérias ao inicio dos
servigos, bem como pagamento de todas as taxas e emolumenios.

Incluimos, neste item, as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e
outros, exigidos pela Municipalidade Local.

Sera de responsabilidade do construtor o pagamento de todas as multas, bem como o
cumprimento de todas as exigéncias decorrentes da execugio da obra.

A Construtora estard obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigéncias
formuladas pelos érgdos, no prazo suficiente para ndo se verificar airaso na enirega da
obra. Apés a obtengdo de todas as declaragbes necessérias ao funcionamenio da
edificagdo, o Construtor enviard os originais destas declaragbes ao Proprietario
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO / PREFEITURA DE NOVA ESPERANGA DO
PIRIA). Somente apos este procedimento sera possivel dar a obra por encerrada,

AVENIDA SAO PEDRO, 752, CENTRO, CEP: 68.618-000, NOVA ESPERANGCA DO PIRIA - PA.
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SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com plotagem de gréfica
Retirada de forro em mad., incl. Barroteamento
Retirada de esquadria sem aproveitamento
Retirada de grade de ferro
Retirada de ponto elétrico
Retirada de louga sanitaria
Retirada de ponto de agua/esgoto

INFRAESTRUTURA

Camada regularizadora no trago 1:4
Lajota ceramica - (Padrdo Alto)

Lajota ceramica - (Padrao Alto)

MESOESTRUTURA
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
Alvenaria tijolo de barro a cutelo
TELHADO
Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - p¢. Serrada
Cobertura - tetha plan
Forro

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
Forro em lambri de PVC

ESQUADRIAS

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm

AVENIDA SAQ PEDRO, 752, CENTRO, CEP: 68.618-000, NOVA ESPERANCA DO PIRIA - PA.
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Portéo de ferro 3/4" ¢/ ferragens (incl. pint. Anticorrosiva)
Porta mad. Trabalhada c/ caixa. Aduela e lizar
INSTALAGAO ELETRICA
Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr. ,cx, fiagdo e tomada)
Revis&o de ponto de luz
INSTALAGAO HIDROSANITARIA

Ponto de agua (incl. tubos e conexdes)
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexdes, cx. e ralos)

PINTURA
Emassamento de parede p/ receber pintura PVA
PVA externa (sobre pintura antiga)
PVA interna (sobre pintura antiga)

OUTROS
Ventilador de teto
Quadro magnético branco ¢/ apoio para apagador e pincéis € moldura em aluminio

CONSTRUGAO DE MURO DE VEDAGAOQ

Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2.0m)

LIMPEZA

Sera de responsabilidade da Empresa, a retirada de toda sobra de material e limpeza do
local de tfrabalho.

Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de ndo se
danificar os elementos da construcéo.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificag2o final do funcionamento
e condi¢des dos diversos elementos que compSem a obra, cabendo ac Construtor refazer
ou recuperar os danos verificados.

AVENIDA SAO PEDRO, 752, CENTRO, CEP: 68.618-000, NOVA ESPERANGA DO PIRIA - PA.
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DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilha e memorial, devem
ser usados em conjunto, pois se complementam.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem ser, comprovadamente, de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especifica¢des. Qualquer dlvida na especificagzo,
consuliar o profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim
de que a obra mantenha o padrao de qualidade.

No caso da necessidade de alieragdo de qualquer servico ou maierial devera ser

previamente discutida com a fiscalizagdo (ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA), antes
da execugao.

NOVA ESPERANGA DO PIRIA — PA, 06 / Setembro / 2022.

Lenyker Ronderson s &5 Souza
ganheiro Chvij
REA: 1517181542
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COMPOSI(}AO Do BDI
BDI = [(1+AC+S+R + G)(1+DF){1+L)] 4
(1-1)
AC = Adminisiragédo Central
S=Seguros
R=Riscos
G= Garantia 0,45%
DF= Despesas Financeiras 0,590%|
L= Lucro
I= Impostos
1SS
PIS
COFINS
CPRB
BDI = (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) A
(1-0,1315)
BDI = 1,109104817 1
0,8685
BDI= 27,70%
Obs. Adequado ac Acorddo 2622/2013 do TCU E?ijﬂfh’ﬂmfermn Aloes de §ouza

Engenheiro Civil
REA: 1517181542
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COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO
1.1 Cédigo|Banco |Descrigdo Und Quant.] Valor Unit| Total

;
st

Composigdo| 011340|SEDOP [Placa ds obra em lona com plotagem de grafica m? 1,000 176,25| 178,25

w’*

SEDOP Pemmanw3"x2'4m madeira brarlca. - , Dz 0,410 - 152.00 .62,32

O 'SEDOP) Lonha com plolagem de gréafica m? 1,000} 3-97.00] 97,00|
SEDOP |Prego 1 1/2°x13 kG 0,700 1683] 1,68
Banco |Descrigiio Und Quant.| Valor Unit] Total|
SEDOP |Retlrada ds forre em mad., Incl. bamroteamento m* 1,000 762 782
sﬁm, TENCARG
H i “EAFF?EE#% :
SEDD)| MzENGARGos;ceM

cai = e

Cédigo|Banco Valor Unit] Total|

020014|SEDOP 551 2 551

T 280073ISEDOR:
lﬁl 1 E Tty %

i ,M...rur.ma i

Lenyker Rgnderson Afves de Souza

Engenheiro Civil
A: 1517181542
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ITEM SERVICD TOTAL
1° 20 3° 4

4, |SERVIGOS PRELIMINARES" 2

] jra 7 5§ : ;'f -“?‘sgi:%g =
S o RS 4718,77
R$ 4.716,77

e e—
R e N T B e e
g ,pH
",

oy
n

ot

2.1 |INFRAESTRUTURA 32,00% 29,00% 15,00% 24,00% R$ ©65.863,23
R$ 21.10823 | R§ 19.129,34 | R$ 9.894,48 | R§ 15.831,18

3, |MESOESTRUTURA 8 s s . S
34 |MESOESTRUTURA 100,00% RS  9.066,68
_ 9.086,66
B L T e o I R
30,00% 30,00% 40,00% RS 25.827,85
R$ 7.74836 |RS 7.74838| 1033114

wig

_ '8, |Forro Wi R e . A | e

5.1 |Forra 100,00% R$ 19.697,87
RS 19.697,87

e P R 2 e 2 g T RE, Sy
6 |[ESQUADRIAS: e . Y

6.1 |ESQUADRIAS 50,00% 50,00%
20.261,73 20.281,73

- 7. |INSTALAGAOTELETRICAN T Bore . Ta
74 |INSTALAGAO ELETRICA 100,00% RS 9,203,20
2.293,20

+ig % INSTACACAO RIDROSANITARIA 7% ? —

g1 |NSTALAGAQ HIDROSANITARIA 50,00% 50,00% R$  5.45530

R$ 2.727,65| R$ 2.727,65

3 -

x;.x%zm | . ij L’i‘x s o
9.1 |PINTURA 160,00%| R$ 16.568,87
16.568,87

Lenyker Randerson fves i Spugg
Engenheiro Civij
pll CREA: 1517181549
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[ 40i/]otTROS
10.1 |[ouTROS 100,00% $ 15.838,03
15.838,03
/117 |cCONSTRUGAQ DE MURO DE VEDAGE
CONSTRUCAO DE MURO DE
11.1 [VEBAGCAQ §0,00% 50,00% R$ 32.639,39
16.318,70 16.319,70
PERCENTUAL SIMPLES 18,77% 20,30% 18,63% 42,30%| TOTAL (%) 100,00
PERCENTUAL ACUMULADO 18,77% 39,07% 57,70% 100,00% |
TOTAL SIMPLES 46.088,73 49.867,07 4575684 | 103.879.98 | TOTAL(RS) | R$ 245590,62
TOTAL ACUMULADO 46.086,73 0595380 | 144171084 | 245.590,62 |
Lenyker Randerson Afves de Svuza

-

Engenheiro Civil
CREA: 1517181542
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SALA DE AULA

| CORREDOR §

ARQUITETONICO

ALFTOR DO PROJET(: ALAN DA BLVAARALIQ
CREA: 17.74.0PA

CONTEML
K* do Prancha
ZONATNVAESPERANGADO _ USO GORRN
ENDEREA: NOVO HORIZONTE ﬂ \ 1
; PREF DE NOVA
m_wmﬂ_m;ao‘ PR Lt o
ASSINATURAS: AREAE:
TERREND: 2631 m*
“PROPRIETARID: PRFETURA MUNIGIPAL DS NOVA
apr: ESPERANGA DO PRI A CONSTRLIR: 208,31 m
ENDEREGO: NOVO HORIZONTE

RESP. TECNICO:
CREA:

CARIMBOS:

ESCALA:  DATA: 'y DESENHO:

1:50 | sopmaez




