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PREFEITURA MUNICIPAL ~

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANGCA DO PIRIA

ENDEREGO: AV. SAO PEDRO 752 - CENTRO

CNPJ: 84.263.862 / 0001 - 05

CEP: 68618-000

SINAPI - 12/2022 - NAO

SEDOP - 09/2022 - NAO DESONERADO

PIRIA
BDI (%) 27,70%
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 6 SALAS
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CORREA DE LIMA
ENDERECO DA OBRA: VILA DA PALESTINA
Deccric "
Item Cédigo Banco escrigao Und Quant. Valor Unit Valorélgllt com Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 55.946,75 2,78 %
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A
1.2 742210/00 SINAPI |~ F REAPROVEITAMENTO DE 2X m2 176 R$ 78,61 | R$ 100,38 | R$ 17.666,88 | 0,88 %
12 |74200/00| siapi |PHACADE OBRAEM CHAPADE ACO GALVANIZADO m2 10 R$ 42550 | R$ 543,36 | R$ 5.433,60| 0,27 %
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.3 93584 | SINAPI | oM bE(SADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m? 20 R$ 92517 | R$  1.181,44| R$ 23.628,80| 1,17 %
1.4 | 010009 | SEDOP |Locagdo daobraatrena m? | 1129,64 | R$ 5,06| R$ 6,46 | R$ 7.297,47| 0,36 %
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
15 98525 | SINAPI |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE | m? 4000 | R$ 0,38| R$ 048] R$ 1.920,00| 010%
ESTEIRAS.AF_05/2018
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES R$ 36.642,82| 1,82%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
21 94319 | SINAPI COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 m3 1685 | R$ 105,19 | R$ 134,32 | R$ 22.632,92| 112%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
2.2 93358 | SINAPI ¢ m? 94,33 | R$ 83,62 | R$ 106,78 | R$ 10.072,55| 0,50 %
1,30 M. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
2 94098 [ SINAPI || 5CAl COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 || deED || RS | R 9.07| R$ Lonil|| - OEdes
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
2.4 93382 | SINAPI ¢ m? 5558 | R$ 31,89 | R$ 40,72| R$ 226321 011%
AF_04/2016
3 FUNDAGOES R$ 211.747,97| 10,51 %
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES R$ 110.873,99 5,51 %
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
3.1.1 | 98228 | SINAPI |ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 441 R$ 79,80 | R$ 101,90 | R$ 44.937,90| 2,23%
AF_03/2018
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
312 | 96619 | SINAPI |00 SAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 m2 61,88 | R$ 38,18 | R$ 48,75| R$ 3.016,65| 0,15%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
3.1.3 | 96535 | SINAPI |MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 mz | 165,15 | R$ 147,41 | R$ 188,24 | R$ 31.087,83| 154%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3.1.4 | 92916 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -| KG 6,55 R$ 16,50 | R$ 21,07 R$ 138,00 0,01 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
315 | 92917 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -| KG 3245 | R$ 1523 | R$ 19,44 | R$ 630,82 0,03%
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3.1.6 | 92919 | SINAPI [VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 100 MM| KG | 312,36 | R$ 13,42 | R$ 17,13 | R$ 5.350,72| 0,227 %
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
317 | 92921 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM | KG 32,64 | R$ 11,15 | R$ 14,23| R$ 464,46 | 0,02%
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
3.1.8 92915 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE5,0 MM -| KG | 307,55 | R$ 17,79 | R$ 22,71| R$ 6.984,46| 0,35%
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
3 0,
3.1.9 | 96558 | SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF._11/2016 m 16,12 | R$ 887,20 R$  1.132,95( R$ 18.263,15| 0,91 %
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
3.2 R$ 100.873,98| 5,01 %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
321 | 96536 | SINAPI |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 | m? | 46348 | R$ 74,09 | R$ 94,61 | R$ 43.849,84| 2,18 %
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
822 | 92916 | SINAPI [\/cq b ARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - e SE ke U5E || I’ 2L || R i) @EDth
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
323 | 92917 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE80MM-| KG | 829,82 | R$ 15,23 | R$ 19,44 | R$ 16.131,70| 0,80 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
324 | 92919 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 100,82 | R$ 13,42 | R$ 17,13| R$ 1.727,04] 0,09 %
- MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
325 | 92915 | SINAPI |VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -| KG 395 R$ 17,79 | R$ 22,71 | R$ 8.970,45| 0,45%
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
3.2.6 | 96557 | SINAPI |30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 26,87 | R$ 879,54 | R$ 1.123,17| R$ 30.179,57| 1,50 %
ACABAMENTO. AF_06/2017
4 SUPERESTRUTURA R$ 204.080,27| 10,13 %
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 113.712,91 5,65 %




411

92471

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

mz2

453,62

R$

98,24

R$

125,45

R$

56.906,62

2,83 %

4.1.2

92776

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

0,73

R$

17,66

R$

22,55

R$

16,46

0,00 %

4.1.3

92777

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

829,82

R$

16,19

R$

20,67

R$

17.152,37

0,85 %

414

92778

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

100,82

R$

14,26

R$

18,21

R$

1.835,93

0,09 %

4.15

92775

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

379

R$

19,24

R$

24,56

R$

9.308,24

0,46 %

4.1.6

92726

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

m3

27,81

802,33

1.024,57

R$

28.493,29

1,41 %

4.2

CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

R$

71.696,00

3,56 %

421

92434

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_12/2015

m2

319,27

R$

63,06

R$

80,52

R$

25.707,62

1,28 %

422

92919

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

1063,91

R$

13,42

R$

17,13

R$

18.224,77

0,90 %

4.2.3

92921

SINAPI

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG

102,27

R$

11,15

R$

14,23

R$

1.455,30

0,07 %

424

92915

SINAPI

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

404,73

R$

17,79

R$

22,71

R$

9.191,41

0,46 %

4.25

92722

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

16,15

R$

829,97

1.059,87

R$

17.116,90

0,85 %

4.3

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

R$

18.671,36

0,93 %

431

93183

SINAPI

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

232

63,03

R$

80,48

R$

18.671,36

0,93 %

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

R$

89.084,05

442 %

51

87489

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2

914,03

62,15

R$

79,36

R$

72.537,42

3,60 %

5.2

93202

SINAPI

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2016

295,3

28,45

R$

36,33

R$

10.728,24

0,53 %

53

102257

SINAPI

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

12,92

R$

352,66

450,34

R$

5.818,39

0,29 %

ESQUADRIAS

R$

23.635,26

117 %

6.1

PORTAS DE MADEIRA

R$

22.294,89

111%

6.1.1

90843

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

19

R$

881,65

1.125,86

R$

21.391,34

1,06 %

6.1.2

91328

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

R$

707,56

R$

903,55

R$

903,55

0,04 %

6.2

FERRAGENS E ACESSORIOS

R$

1.340,37

0,07 %

6.2.1

100874

SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

R$

314,42

R$

401,51

R$

803,02

0,04 %

6.2.2

91307

SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

R$

84,16

R$

107,47

R$

537,35

0,03 %

PORTAS DE ALUMINIO

R$

67.688,32

3,36 %

7.1

94805

SINAPI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM,
FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

R$

631,49

R$

806,41

R$

806,41

0,04 %

7.2

JANELAS DE ALUMINIO

R$

62.940,41

3,13%

720

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

0,24

R$

547,59

R$

699,27

R$

167,82

0,01 %

722

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

mz2

1,08

R$

547,59

R$

699,27

R$

755,21

0,04 %

723

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3,2

R$

547,59

R$

699,27

R$

2.237,66

0,11 %

724

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

0,6

R$

280,03

R$

357,59

R$

214,55

0,01 %




7.25

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

m2

R$

280,03

R$

357,59

R$

2.145,54

0,11 %

726

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m2

33

R$

547,59

R$

699,27

R$

2.307,59

0,11 %

727

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

8,8

R$

547,59

R$

699,27

R$

6.153,57

0,31 %

7.2.8

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

m2

67,76

R$

547,59

R$

699,27

R$

47.382,53

2,35 %

729

100674

SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1,98

R$

572,26

R$

730,77

R$

1.446,92

0,07 %

7.2.10

251530

SEDOP

Tela de nylon

4,2

R$

24,06

R$

30,72

R$

129,02

0,01 %

7.3

VIDROS

R$

3.941,50

0,20 %

7.3.1

72118

SINAPI

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

m2

1,98

R$

356,98

R$

455,86

R$

902,60

0,04 %

732

85005

SINAPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA

m2

44

R$

540,85

R$

690,66

R$

3.038,90

0,15 %

SISTEMAS DE COBERTURA

R$

364.825,96

18,12 %

8.1

92550

SINAPI

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

23

R$

2.062,46

R$

2.633,76

R$

60.576,48

3,01 %

8.2

92549

SINAPI

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

10

R$

1.681,07

R$

2.146,72

R$

21.467,20

1,07 %

8.3

92548

SINAPI

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

R$

1.336,95

R$

1.707,28

R$

10.243,68

0,51 %

8.4

92584

SINAPI

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 4 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.
AF_12/2015

UN

R$

988,40

R$

1.262,18

R$

7.573,08

0,38 %

8.5

92540

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

mz2

1189,68

R$

77,00

R$

98,32

R$

116.969,33

5,81 %

8.6

40905

SINAPI

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

m2

1714,31

R$

27,72

R$

35,39

R$

60.669,43

3,01 %

8.7

94221

SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

213,8

R$

26,73

R$

34,13

R$

7.296,99

0,36 %

8.7

94446

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS
DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2

1189,68

R$

52,68

R$

67,27

R$

80.029,77

3,97 %

IMPERMEABILIZAGAO

R$

42.922,87

2,13%

9.1

080676

SEDOP

Impermeabilizacdo com massa asfaltica para concreto (2 deméos)

m2

463,48

R$

30,49

R$

38,93

R$

18.043,27

0,90 %

9.2

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

463,48

R$

42,04

R$

53,68

R$

24.879,60

1,24 %

10

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

R$

174.108,53

8,65 %

10.1

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2

1969,41

R$

5,23

R$

6,67

R$

13.135,96

0,65 %

10.2

87535

SINAPI

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

m2

1969,41

R$

39,85

R$

50,88

R$

100.203,58

4,98 %

10.3

87273

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

mz2

439,53

R$

71,78

R$

91,66

R$

40.287,31

2,00 %

104

87267

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

222,12

R$

72,21

R$

92,21

R$

20.481,68

1,02 %

11

SISTEMAS DE PISOS

R$

219.793,43

10,91 %

11.1

PAVIMENTAGAO INTERNA

R$

160.953,01

7,99 %

11.1.1

87630

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

814,48

R$

44,84

R$

57,26

R$

46.637,12

2,32%

11.1.2

98679

SINAPI

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

814,48

R$

42,02

R$

53,65

R$

43.696,85

217 %

11.1.3

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m2

65,28

R$

55,76

R$

71,20

R$

4.647,93

0,23 %

11.1.4

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

749,2

55,76

R$

71,20

R$

53.343,04

2,65 %

LIS

101094

SINAPI

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

40,95

149,01

190,28

R$

7.791,96

0,39 %

11.1.6

130728

SEDOP

PisoTatil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)

54

194,35

248,18

R$

1.340,17

0,07 %

11.1.7

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

18,5

147,98

188,97

R$

3.495,94

0,17 %




1.2 PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 58.840,42| 2,92%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
11.2.1 | 94996 | SINAPI |[CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 250,81 | R$ 142,56 | R$ 182,04 | R$ 45.657,45| 2,27 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1122 | 94963 | SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m: | 11,98 | Rs  56458| R 720,96 | R$ 8.637,10| 043 %
AF_05/2021
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
11.23| 94263 | SINAPI |y 1o SORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016 M 273 | R$ 39,24 | R$ 50,10 [ R$ 1.367,73| 007 %
1124 8540 | siapi |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA2DRENOSEFILTROS MM | T o [ oo o0 ol e | Fe sl oo
12 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 64.771,71 3,22 %
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
12.1 | 96132 | SINAPI |PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS m2 | 43255 | R$ 18,57 | R$ 23,71 | R$ 10.255,76 | 0,51 %
DEMAOS. AF_05/2017
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
12.2 96132 SINAPI |PRESENGCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS m2 579,57 R$ 18,57 | R$ 23,71 | R$ 13.741,60 0,68 %
DEMAOS. AF_05/2017
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
123 | 88489 | SINAPI (o) perrc hias DEMAOS. AF 06/2014 m2 | 1307,77 | R$ 16,46 | R$ 21,01 R$ 27.476,24| 136%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS
124 | 88486 | SINAPI | oviZaS AF 0612014 m2 | 57957 | R$ 15,85 | R$ 20,24 R$ 11.730,49| 0,558 %
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1255 | 102209 | SINAPI [, ceriNaDO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF. 01/2021 m2 | 2572 | R$ 8,06| R$ 10,29 | R$ 264,65| 0,01%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES . .
12.6 | 100742 | SINAPI |\ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). o 216 | R$ 2390 | R$ 3052 R$ Gogi25][ERUI0SRY
AF_01/2020
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
127 | 102209 | SINAPI [, ccriNADO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF. 01/2021 m2 | 6256 |R$ 8,06| R$ 10,29 | R$ 643,74 0,03%
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 31.284,61 1,55 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
- < -~ 0,
13.1 | 89401 | SINAPI |p,5rRiBUICAD DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 L B | ) R B | [ SlED|| Rt
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
132 | 89446 | SINAPI |- CIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 M 8 R$ 5.87| R$ 7.49| R$ 59,92 | 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
133 | 89447 | SINAPI |LopNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 M 3 R$ 11,80 | R$ 15,06 | R$ 4518 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
134 | 89448 | SINAPI |-opNE CIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 M 11 R$ 18,14 | R$ 23,16 [ R$ 254,76 | 0,01 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
135 | 89449 | SINAPI |Lop e CIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 M 4 R$ 20,04 | R$ 25,59 | R$ 102,36 0,01%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
136 | 89450 | SINAPI [N CIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 M 69 R$ 32,22 | R$ 41,14 | R$ 2.838,66| 0,14%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
13.7 89404 SINAPI |DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 14 R$ 6,89| R$ 8,79 | R$ 123,06 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
13.8 | 89481 | SINAPI | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 iy = RS 22| e GE8)| R | I
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
139 | 89492 | SINAPI e e n” FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 42 R$ 8,13| R$ 10,38 | R$ 43596 | 0,02%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
13.10 | 89497 | SINAPI |1e e in - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 0612022 UN 8 R$ 13,33 | R$ 17,02 | R$ 136,16 | 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
13.11 | 89505 | SINAPI [LE4cin - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 UN 2 R$ 43,42 | R$ 55,44 [ R$ 110,88| 0,01%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
1312 ) 89619 | SINAPI |ppi;\ADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Uy 2 B ae| | R 12| | /e 2AEE|| OpDE
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
13.13 | 89622 | SINAPI |ppi)\MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._06/2022 Uiy 1 RS | R 28| R 28| @t
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
13141 89626 | SINAPI |pp\MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 U 2 RS s || R e | R TED|| G
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
13.15 | 89627 | SINAPI |ppi)MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._06/2022 Uiy o RS 202 | R A7 || R e e
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM
13.16 | 89630 | SINAPI |ppi;MADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 - 2 || Ry S| ¥ | o
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
13.17 | 89438 | SINAPI |4l FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6 R$ 9,65| R$ 12,32| R$ 73,92| 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13.18 | 89617 | SINAPI |- oonE IMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 UN 4 R$ 727| R$ 9,28| R$ 37,12| 0,00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13.19 | 89623 | SINAPI |LopNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 UN 1 R$ 19,62 | R$ 25,05 R$ 25,05| 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1320 | 89628 | SINAPI |- oone IMENTO E INSTALAGAO. AF. 06/2022 UN 8 R$ 49,74 | R$ 6351 | R$ 508,08 0,03%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
1321 | 94495 | SINAPI ||\ cral ACAO. AF 08/2021 UN 4 R$ 50,47 | R$ 64,45 [ R$ 257,80 0,01%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1322 | 94496 | SINAPI | CooNE CIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2021 UN 2 R$ 68,75 | R$ 87,79 | R$ 17558 | 0,01%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
13.23 | 94497 | SINAPI |LopNE CIMENTO E INSTALACAO. A 08/2021 UN 1 R$ 87,16 | R$ 111,30 | R$ 111,30| 0,01%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
1324 | 94498 | SINAPI ||\cTr ACRO AF 08/2021 UN 1 R$ 120,10 | R$ 153,36 | R$ 153,36 | 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
13.25 | 94499 | SINAPI |LopNE CIMENTO E INSTALACAO. A 08/2021 UN 2 R$ 237,13 R$ 302,81 R$ 605,62 | 0,03%
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
13.26 | 89985 | SINAPI |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 1 RS$ 73,69 | R$ 9410 rRs 9410 0,00%
AF_08/2021
13.27 | 250658 | SEDOP |Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m UN 1 R$ 16.086,73| R$ 20.542,75| R$ 20.542,75| 1,02 %
13.29 na2710 SINAP| | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1 R$ 2.944,85| R$ 3.760,57 | R$ 3.760,57 0,19 %
14 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 51.31845| 2,55%




14.1

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

28

R$

21,19

R$

27,05

R$

757,40

0,04 %

14.2

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

25

R$

27,22

R$

34,75

R$

868,75

0,04 %

143

89848

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7

R$

28,28

R$

36,11

R$

2.780,47

0,14 %

14.4

89849

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

R$

59,15

R$

75,53

R$

151,06

0,01 %

145

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

10,13

R$

12,93

R$

51,72

0,00 %

14.6

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20

R$

9,88

R$

12,61

R$

252,20

0,01 %

14.7

89809

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$

30,24

R$

38,61

R$

308,88

0,02 %

14.8

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

14,49

R$

18,50

R$

166,50

0,01 %

14.9

89834

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$

56,20

R$

71,76

R$

358,80

0,02 %

14.10

89834

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$

56,20

R$

71,76

R$

215,28

0,01 %

14.11

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

51,13

R$

65,29

R$

261,16

0,01 %

14.12

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$

22,44

R$

28,65

R$

114,60

0,01 %

14.13

104356

SINAPI

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

R$

31,41

R$

40,11

R$

160,44

0,01 %

14.14

74104/00
1

SINAPI

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO

UN

10

R$

238,60

304,69

R$

3.046,90

0,15 %

14.15

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

R$

450,99

575,91

R$

575,91

0,03 %

14.16

98099

SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 25 M2
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

R$

4.798,16

6.127,25

24.509,00

1,22 %

14.17

98087

SINAPI

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

R$

11.859,28

15.144,30

15.144,30

0,75 %

14.18

103000

SINAPI

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021

8,42

R$

148,35

R$

189,44

1.595,08

0,08 %

15

LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

21.727,87

1,08 %

15.1

190691

SEDOP

Ducha higienica cromada

UN

R$

152,09

R$

194,21

388,42

0,02 %

15.2

95470

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

UN

R$

302,56

R$

386,36

R$

1.931,80

0,10 %

153

99635

SINAPI

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

R$

313,53

R$

400,37

R$

2.001,85

0,10 %

15.4

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

492,08

R$

628,38

R$

1.885,14

0,09 %

15.5

100858

SINAPI

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$

663,27

R$

846,99

R$

846,99

0,04 %

15.6

86904

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$

145,59

R$

185,91

R$

929,55

0,05 %

15.7

86901

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$

150,88

R$

192,67

R$

1.156,02

0,06 %

158

86906

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

11

R$

53,09

R$

67,79

R$

745,69

0,04 %

15.9

95544

SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

UN

R$

41,04

R$

52,40

R$

419,20

0,02 %

15.10

100868

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,2

R$

346,14

R$

442,02

R$

1.414,46

0,07 %

15.11

100864

SINAPI

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,2

R$

662,25

R$

845,69

R$

2.706,20

0,13 %

15.12

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

R$

96,77

R$

123,57

R$

1.112,13

0,06 %

15.13

86919

SINAPI

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

R$

849,17

1.084,39

R$

1.084,39

0,05 %

15.14

86936

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$

477,98

610,38

R$

2.441,52

0,12 %




TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIADE

15.15 | 86909 | SINAPI |COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 5 R$ 92,17 | RS 117,70| R$ 588,50 | 0,03 %
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
15.16 | 86936 | SINAPI |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - UN 2 R$ 477,98 | R$ 610,38 | R$ 1.220,76| 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4’PARATANQUE, PADRAO MEDIO -
1517 | 86914 | SINAPI |- oon - CIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 R$ 70,01 | R$ 89,40 | R$ 89,40 | 0,00 %
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
15.18 | 100860 | SINAPI |- on e~ IMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 R$ 96,09 | R$ 122,70 | R$ 122,70 0,01 %
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO
) g U 3/4; b o
1519 | 86915 | SINAPI |\ 'L 0N ECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5 R$ 100,73 | R$ 128,63 | R$ 643,15 0,03%
16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL R$ 1.286,73 0,06 %
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
16.1 | 94970 | SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m3 0,8 R$ 612,99 | R$ 782,78 | R$ 626,22 0,03%
AF_05/2021
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO,
16.2 | 91341 | SINAPI |FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m2 0,16 R$ 500,15 | R$ 638,69 | R$ 102,29 0,01 %
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
16.3 | 92688 | SINAPI |ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - | M 7.2 R$ 38,00 | R$ 4852 | RS 34934 002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
16.4 | 92693 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2 R$ 13,70 | R$ 17,49 | R$ 34,98 | 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA
16.5 0003963 SINAPI (o2 STECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0.25* MM M 20 R$ 6,82| R$ 8,70 | R$ 174,00 0,01 %
17 SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENCIO R$ 2.041,80| 010%
17.1 | 72553 | SINAPI |EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 R$ 203,06 | R$ 259,30 | R$ 1.296,50| 0,06 %
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
17.2 | 97599 | SINAPI |ZCAToR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 16 R$ 31,29 | R$ 39,95| R$ 639,20 0,03%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
17 204 T R SIN AR e e O MIM e R OESEERAS DE VDRG m2 5 R$ 16,62 | R$ 21,22 | R$ 106,10 0,01 %
18 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 127V RS$ 123.250,08| 6,12 %
181 QUADRO DE DISTRIBUICAO R$ 2.513,50 0,12 %
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS .
18.1.1 83463 [ SINAPI |\iONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - UN 2 R$ 424,72 | R$ 542,36 | R$ 1.084,72| 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
18.1.2 [ 101875 | SINAPI [GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1 R$ 360,46 R$ 460,30 [ R$ 460,30 [ 0,02%
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
18.1.3 | 100560 | SINAPI |METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN 1 R$ 102,63 | R$ 131,05| R$ 131,05 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
18.1.4 [ 101946 [ SINAPI | S on D o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 R$ 154,45 | R$ 197,23| R$ 197,23 0,01%
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240
18.1.5 [ 0000237 | SINAPI |\, UN 6 R$ 11,40 | R$ 14,55 R$ 87,30 0,00 %
Y m— | p— \D/lSJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMADE 240 2 RS | me sl me sl e
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240
18.1.7 [ 0000237 | SINAPI |, UN 2 R$ 11,40 | R$ 14,55 R$ 29,10 0,00 %
Y m— | —— \D/lSJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMADE 240 - RS | me sl me sl o
18.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 28.366,27 1,41 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
18.2.1 91854 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 569,2 R$ 9,75| R$ 12,45| R$ 7.086,54 0,35 %
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
18.2.2 | 91856 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1435 | R$ 12,66 | R$ 16,16 | R$ 231896 012%
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
18.2.3 | 93008 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| M 1558 | R$ 18,26 | R$ 23,31 | R$ 3.631,69| 0,18%
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
18.2.4 | 93009 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| M 21,6 R$ 27,18 | R$ 34,70 | R$ 74952 0,04 %
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
18.25 | 93011 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| M 58,1 R$ 46,56 | R$ 59,45 | R$ 3.454,04| 017%
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
18.2.6 | 93012 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| M 30,9 R$ 70,62 | R$ 90,18 | R$ 2.786,56| 0,14 %
INSTALAGAO. AF_12/2021
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),
18.2.7 [ 92662 | SINAPI [INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - UN 9 R$ 36,75 | R$ 46,92 | R$ 42228 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
18.2.8 | 92693 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2 R$ 13,70 | RS 17,49 | R$ 3498| 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020
18.2.9 [ 83446 | SINAPI |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 R$ 247,16 | R$ 315,62 | R$ 2.840,58| 0,14 %
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
18.2.10| 83446 | SINAPI UN 5 R$ 247,16 | R$ 315,62 | R$ 1.578,10| 0,08 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
18.2.11| 91944 | SINAPI [PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5 R$ 14,33 | R$ 18,29 | R$ 91,45| 0,00 %




CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

18.2.12| 91941 | SINAPI |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 88 R$ 10,45 | R$ 13,34 | R$ 1.173,92| 0,06 %
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
18.2.13| 91937 | SINAPI [INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 147 R$ 11,71 | R$ 14,95 R$ 2.197,65| 011%
18.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 78.539,35 3,90 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
18.3.1 | 91924 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015( M 1520 | R$ 2,96| R$ 377| R$ 5.730,40| 0,28%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
18.3.2 | 91926 | SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 14165 | R$ 429| R$ 547 | R$ 7.748,25 0,38 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.3| 91928 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1694 | R$ 6,60| R$ 842 | R$ 1.426,34| 0,07 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.4 | 91930 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2983 | R$ 9,18| R$ 11,72 | R$ 3.496,07| 0,17%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.35| 91932 | SINAPI [CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 4732 | R$ 16,42 | RS 20,96 | R$ 0.91827| 049%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.6 92981 | SINAPI |5 cTRBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 & B || wE Aoz | R AR | R S BB
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.7 | 92983 | SINAPI [iorr 8 (iCAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 M 2298 | R$ 27,20 | R$ 34,73| R$ 7.980,95| 0,40 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.38 | 92985 | SINAPI [ioriniiCAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 M 56,8 R$ 38,63 | R$ 49,33 R$ 2.801,94| 0,14 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.9 | 92989 | SINAPI [iorr 8 AQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 M 2271 | R$ 77,07 | R$ 98,41 | R$ 22.34891| 111%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
18.3.10 92991 | SINAPI [DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 12,9 R$ 101,57 | R$ 129,70 | R$ 1.673,13| 0,08%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
18.3.11| 92997 | SINAPI [PARADISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 51,6 R$ 184,45 | R$ 23554 R$ 12.153,86| 0,60 %
18.4 ILUMINAGAO E TOMADAS R$ 13.830,96 [ 0,69 %
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
184.1| 92000 | SINAPI [ 5/~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 56 R$ 26,98 | R$ 34,45 | R$ 1.929,20| 0,10%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
18.4.2 | 92001 | SINAPI [ oo FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4 R$ 29,15 | R$ 37,22 | R$ 148,88| 0,01 %
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
184.3| 91953 | SINAPI (o) \cn FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 1212015 UN 7 R$ 2555 | R$ 32,62 | R$ 228,34| 0,01%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
18.4.4 | 91959 | SINAPI (o) \cp FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1 R$ 40,46 | R$ 51,66 | R$ 51,66 0,00 %
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1845 | 91967 | SINAPI (o) \cp FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 1212015 UN 11 R$ 55,36 | R$ 70,69 | R$ 77759 | 0,04%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
18.4.6 | 92023 | SINAPI |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3 R$ 45,41 | RS 57,98 | R$ 173,94| 0,01%
AF_12/2015
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS,
18.4.7 | 0003878 | SINAPI [PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI UN 74 R$ 79,11 | R$ 101,02 | R$ 7.475,48| 0,37 %
4 LAMPADAS)
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
18.4.8 97589 SINAPI |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | UN 3 R$ 43,90 | R$ 56,06 | R$ 168,18 0,01 %
AF_02/2020
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR
DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA .
18.4.9 0001339 | SINAPI || APADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCAREGULAVEL | UN 13 | R$  167.37| R$ 213,73| R$ 2| @0
0 PARA FIXACAO.
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
18.4.10( 0003810 | SINAPI UN 10 R$ 7,77| R$ 9,92| R$ 99,20 0,00 %
1
- SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) - 2602101 377%
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19.1 | 96989 | SINAPI ¢ UN 1 R$ 147,01 | R$ 187,73| R$ 187,73 0,01 %
AF_12/2017
19.2 | 1oonana | SINAPI |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 26 R$ 9,32| R$ 11,90 | R$ 309,40 | 0,02%
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
19.3 | 98463 | SINAPI |\\qrni ACKO. AF 1212017 UN 26 R$ 24,27 | R$ 30,99 | R$ 805,74| 0,04%
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
19.4 | 96985 | SINAPI ||\ cra ACAO. AR 12/2017 UN 26 R$ 79,38 | R$ 101,36 | R$ 2.63536| 0,13%
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
195 | 96973 | SINAPI |ZopNECIMENTO E INSTALACAO. AR 1212017 M 4492 | R$ 64,85 | R$ 82,81 R$ 37.198,25| 1,85%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
19.6 | 96974 | SINAPI | EopNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2017 M 3052 | R$ 85,47 | R$ 109,14 | R$ 33.309,52| 1,65%
CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
19.7 | 98111 [ SINAPI [iAVETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020 UN 5 R$ 59,26 | R$ 75,67 | R$ 378,35| 0,02%
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2
19.8 000(3159 SINARI | = iR oS PARAFIXAGAD UN 26 R$ 36,07 | R$ 46,06 | R$ 1.197,56| 0,06 %
20 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ -| o00%
1.1 GERAL R$ 53.539,56 | 2,66 %
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
21.1.1| 93441 | SINAPI |FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4)P/ | UN 20 R$ 1.431,11| R$  1.827,52| R$ 36.550,40 | 1,81 %
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
21.1.2 | 250523 | SEDOP |Prateleiras em mad. de lei (I= 0,3m; e= 3cm) M 35 R$ 162,04 | R$ 206,92 | R$ 724,22 0,04 %




PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO

21.1.3 | 101965 | SINAPI |DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 713 | Rs 152,83 | R$ 195,16 | R$ 13.914,90| 0,69%
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
2114 91295 | SINAPI |ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 5 R$ 306,49 | R$ 391,38 R$ 1.956,90| 0,10%
INSTALACAO. AF_12/2019
21.1.5 | 250523 | SEDOP |Prateleiras em mad. de lei (I= 0,3m; e= 3cm) M 1,9 RS$ 162,04 | R$ 206,92 | R$ 393,14 0,02%
212 ESQUADRIA, PORTAO E GRADIL METALICO R$ 9821820 4.88%
21.2.1 | 260188 | SEDOP |Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) cJ 1 R$ 247120 R$  3.15572| R$ 3.15572| 0,16%
RRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2] EM A ALVANIZADO.
2122 ogsss | smapl |€9 oL 5 2 0 2 goE & M 14 R$ 106,41 | R$ 135,88 R$ 1.902,32| 0,09 %
AF_04/2019_PS
21.2.3 | 260168 | SEDOP |Plantio de grama (incl. terra preta) m2 90 R$ 27,08 | R$ 34,58 | R$ 3.112,20| 0,15%
21.2.4 | 240244 | SEDOP |Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") m2 1432 | R$ 431,11 | R$ 550,52 | R$ 78.834,46 | 3,91 %
2125 | 090623 | SEDOP |Portéo tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) m2 4,9 R$ 549,79 | R$ 702,08 | R$ 3.440,19 0,17 %
21.2.6 | 090623 | SEDOP |Portéo tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) m2 543 R$ 549,79 | R$ 702,08 | R$ 3.812,29 0,19 %
2127 | 99803 | sapi |LMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. e | e | e = e[ g | = S
AF_04/2019
21.2.8 | 241318 | SEDOP |Placa de inauguracdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 R$ 793,00 R$  1.012,66| R$ 1.012,66| 0,05%
Total sem BDI R$ 1.577.273,63
Total do BDI R$ 436.663,52
Total Geral R$ 2.013.937,15
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